
別紙2　役割分担表

No フェーズ 工程 当センター
（本調達）

本システム受注業者
電子カルテベ
ンダー

支援の内容

1 要件定義・設計 実施計画 △ ○ 計画作成に必要な資料の提供

2 要件分析 △ ○ 要件分析に必要な資料の提供

3 基本設計 △ ○ 設計に必要な資料の提供

4 詳細設計 △ ○ 設計に必要な資料の提供

5 機器設計 △ ○ 設計に必要な資料の提供

6 開発 開発 ○

7 調達 ソフトウェア調達 ○

8 ハードウェア調達 ○

9 機器設定 ○ △

10 システム接続 ○ △ ネットワーク設定に必要な情報の提供

11 テスト 動作確認計画策定 ○

12

試験実施 △ ○ △
実施時間の設定等院内の調整（セン
ター）
動作確認立会い（電子カルテベンダー）

13 結果報告 ○

14 試験結果確認 ○

15 不具合対応 △ ○ △

16 研修 研修場所準備 ○

17 資料作成 ○

18 実施 ○

19 消耗品 消耗品準備 ○ △ 消耗品の型番等の情報提供

20 保守 ソフトウェア保守 ○

21 ハードウェア保守 ○

○：主担当　△：支援

機器設定


