
別紙

役割分担表

フェーズ 工程
精神医療

センター
受託者 CMS事業者 備考

実施計画書作成 〇

ホームページ全体の情報設計の再整理

ページ構成およびテンプレートの再設計

テンプレートデザイン(3テンプレート)

〇 △知見提供

画面デザインレビュー

テンプレートデザインレビュー
〇 〇 △知見提供

画面デザイン承認

テンプレートデザイン承認
〇

ページ素材の調達 〇文面 〇撮影等

サイトマップ再構成 〇 △知見提供

実装（テンプレート単位） 〇 HTML、JavaScript、CSS等画面構成するものを含む。

実装に伴うデザインの調整 〇協議参加 〇 △知見提供

病院機構CMSへの機能及びデザインの実装 〇

画面新規作成等（指定10ページ） 〇

サイトマップ再構築 〇

テンプレートを基にしたコンテンツ移行/リンク

整理
〇

要求定義・設定

サイト構築


