



- ・既設と同等品を使用する事
- ・施工日は診察に影響がないように土日祝に実施すること
- ・部材の大きさは参考数量表を参照すること
- ・情報コンセント移設、AP移設は院内常駐のネットワーク業者に施工を実施してもらうこと

		事務局長	副局長	管理部長	主 査	担 当	縮 尺	工 事 名 称	図 名	図面番号
	地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立循環器・呼吸器病センター	小口	堀口	小嶋	森田	滔々		25R1リニアック棟ほか建具等改修工事	R1リニアック棟平面図	A-06